








Tipo Clave Unidad Cantidad

Agrupador PRIMARIA GENERAL NETZAHUALCÓYOTL EN LA 
LOCALIDAD DE COCOYOL EN EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. 
BLANCO.

Agrupador I CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESPACIO MULTIUSOS DE 
22.55X14.05 MTS

Agrupador I.1 PRELIMINARES

PrecioUnitario 581307A ML 81.8000

PrecioUnitario 511063A M2 343.7800

PrecioUnitario 511026C M3 14.0000

PrecioUnitario 511026D M3/KM 140.0000

PrecioUnitario 511007 M2 53.0000

PrecioUnitario 511001 M3 2.6600

Agrupador I.2 CIMENTACIÓN

PrecioUnitario 511062A M2 27.7400

Presupuesto

Descripción

SUMINISTRO, COLOCACION Y DESMANTELAMIENTO DE TAPIAL A BASE 
DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y PLASTICO NEGRO GRUESO 
FORRADO A UNA VISTA PARA PROTECCION DE  OBRA CON 2.10 MTS DE 
ALTURA, Y MARCO DE MADERA CON BARROTES DE 4X2" INCLUYE: 
RECUPERACION DEL MATERIAL Y DESALOJO FUERA DEL SITIO DE LA 
OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LIMPIEZA CON MAQUINARIA DEL TERRENO. INCLUYE: DESMONTE DE 
VEGETACIÓN, DESPALME 30 CMS, MAQUINARIA, ACOPIO DE MATERIAL 
DENTRO DE LA OBRA PARA POSTERIOR RETIRO DE MATERIAL NO 
UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA.

CARGA Y ACARREO EN CAMION CON CARGA MECANICA 1ER KM DE 
MATERIAL, PRODUCTO DE DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, ARENA, 
GRAVA CASCAJO, VOLUMEN SUELTO, ZONA URBANA, TRANSITO 
INTENSO, INCLUYE: CARGA MECANICA CON RETROEXCAVADORA O 
CARGADOR FRONTAL, OPERADOR, COMBUSTIBLES, LIMPIEZAS, MANO 
OBRA Y HERRAMIENTAS.

ACARREO DE MATERIAL KMS SUBSECUENTES, PRODUCTO DE 
DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, ARENA, GRAVA CASCAJO, 
VOLUMEN SUELTO, ZONA URBANA, TRANSITO INTENSO, A TIRO 
AUTORIZADO. INCLUYE: EQUIPO, OPERADOR, COMBUSTIBLES, 
LIMPIEZAS, MANO OBRA Y HERRAMIENTAS.

DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO DE 
ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.

DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA DE LA REGION, INC. 
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.

TRAZO Y NIVELACION DEL AREA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, 
ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HTAS.
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Tipo Clave Unidad Cantidad

PrecioUnitario 511072 M3 3.3100

PrecioUnitario 511073 M3 40.0900

PrecioUnitario 511131C M3 29.7700

PrecioUnitario 511121 M3 3.3100

PrecioUnitario 512010 M3 14.3400

Presupuesto

Descripción

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO MEDIOS MECÁNICOS  EN  MATERIAL B, A 
CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD,  INCLUYE: EQUIPO 
INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
TRASPALEOS, SOBRE EXCAVACIÓN POR HERRAMIENTA Y POR EL 
ÁNGULO DE TALUD, AFINE DE TALUDES Y FONDO POR MEDIOS 
MANUALES, ACARREOS Y ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA, APILE DE 
MATERIAL, ACARREO Y CARGA CON EQUIPO MECÁNICO, ACOPIO DEL 
MATERIAL DENTRO DE LA OBRA PARA POSTERIOR ACARREO FUERA DE 
LA OBRA, EL CONCEPTO SERÁ MEDIDO COMPACTO DE ACUERDO CON LA 
GEOMETRÍA DEL PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

EXCAVACIÓN EN ROCA (TERRENO C) POR MEDIOS MECÁNICOS A 
CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: EQUIPO 
INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
ACARREOS Y ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEO, APILE 
ACARREO Y CARGA CON EQUIPO MECÁNICO, RETIRO DEL MATERIAL 
FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES HASTA 6 KM, EL CONCEPTO SERÁ MEDIDO 
COMPACTO DE ACUERDO CON LA GEOMETRÍA DEL PROYECTO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.

SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (SAS-CAB) 
COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS (PLANCHA VIBRATORIA) EN 
CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, 
COMPACTADA AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA,  ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, 
EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO CONFORME A DIMENSIONES DE 
PLANOS, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN DE ACUERDO A NORMAS, 
ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA 
DEL ÁREA DE TRABAJO.

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN 
CON PISÓN DE MANO Y AGUA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
ACARREO DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, RELLENO, TENDIDO DEL 
MATERIAL EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIR IMPACTO, ACOPIO 
Y ACARREO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL 
ÁREA DE TRABAJO.

CONCRETO HECHO EN OBRA EN CIMENTACION F´C=250KG/CM2, 
RESISTENCIA NORMAL, T.M.A 3/4", PESO VOLUMETRICO 2,200 KG/M3, A 
CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERA 
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, COLOCADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, CARGAS, 
DESCARGAS, DESPERDICIOS, MUESTREO Y PRUEBAS DE LABORATORIO, 
ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA 
DEL ÁREA DE TRABAJO.
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Tipo Clave Unidad Cantidad

PrecioUnitario 0001.E M2 33.1400

PrecioUnitario 512021 M2 41.5200

PrecioUnitario 512034 KG 65.7700

PrecioUnitario 512036 KG 665.5000

PrecioUnitario 512037 KG 220.3200

Agrupador I.3 ESTRUCTURA DE CONCRETO

Presupuesto

Descripción

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 6 CM. DE 
ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE 
FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, 
LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS 
A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.

CIMBRA EN CIMENTACIÓN ACABADO COMÚN, CON MADERA DE PINO DE 
3A. A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ 
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, MADERA DE PINO DE 3A, MATERIALES, HABILITADO, 
DESMOLDANTE, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, CIMBRADO, 
ALAMBRE RECOCIDO, TORZALES, DESCIMBRADO, CORTES, 
DESPERDICIO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO 
Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.

ACERO DE REFUERZO EN DIÁMETRO #3 (3/8") CON UNA RESISTENCIA 
F´Y=4200 KG/CM2, COLOCADO EN CIMENTACIÓN, SE DEBERÁ 
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, 
ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS, CORTES, DESPERDICIOS, 
ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE 
DIFICULTAD, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS 
DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

ACERO DE REFUERZO EN DIAMETRO #5 (5/8") CON UNA RESISTENCIA 
F´Y=4200 KG/CM2, COLOCADO EN CIMENTACIÓN, SE DEBERÁ 
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, 
ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS, CORTES, DESPERDICIOS, 
ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE 
DIFICULTAD, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS 
DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

ACERO DE REFUERZO EN DIÁMETROS #6 (3/4") AL #8 (1") CON UNA 
RESISTENCIA F´Y=4200 KG/CM2, COLOCADO EN CIMENTACIÓN, SE 
DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, 
TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS, 
CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A 
CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, ACOPIO Y RETIRO DE 
MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y 
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
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Tipo Clave Unidad Cantidad

PrecioUnitario 521101-2 ML 36.0000

PrecioUnitario 521301 M3 7.0700

PrecioUnitario 521203 KG 405.9000

PrecioUnitario 521206 KG 307.2000

Agrupador I.4 ESTRUCTURA METALICA

PrecioUnitario ARM003 PZA 6.0000

Presupuesto

Descripción

CIMBRA ACABADO APARENTE A BASE DE SONOTUBO DE 50CM DE 
DIAMETRO,CON SOPORTES A BASE DE MADERA 3A, A CUALQUIER NIVEL 
Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE 
TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ALAMBRON,  EQUIPO, 
ALAMBRE RECOCIDO, MATERIALES, CLAVOS, DESMOLDANTE, 
SEPARADORES, TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, 
HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIÓN DE 
MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO 
Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

CONCRETO HECHO EN OBRA EN ESTRUCTURA, RESISTENCIA NORMAL 
F'C=250KG/CM2, T.M.A 3/4", A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE 
DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, FABRICACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
COLOCADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, 
DESPERDICIOS, MUESTREO, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACOPIO Y 
RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA 
DE TRABAJO.

ACERO DE REFUERZO EN DIAMETRO #3 (3/8") CON UNA RESISTENCIA 
F´Y=4200 KG/CM2, COLOCADO EN ESTRUCTURA, SE DEBERÁ 
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, 
ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS, CORTES, DESPERDICIOS, 
ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE 
DIFICULTAD, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS 
DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

ACERO DE REFUERZO EN DIAMETRO #6 (3/4") AL #8 (1")CON UNA 
RESISTENCIA F´Y=4200 KG/CM2, COLOCADO EN ESTRUCTURA, SE 
DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, 
TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS, 
CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A 
CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, ACOPIO Y RETIRO DE 
MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y 
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ANCLAJE A BASE DE  
REDONDO DE 3/4” (12 BASTONES) SEGÚN PLANOS. LIMPIEZA DE 
ANCLAJE, ESTRIBOS, TUERCAS, RONDANAS, MORTERO 
ESTABILIZADOR(GROUT), PINTURA ESMALTE, PRIMER ANTICORROSIVO 
MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTAS.
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Tipo Clave Unidad Cantidad

PrecioUnitario EST-OE01A KG 1,210.2300

PrecioUnitario EST-OE01B KG 1,210.2300

PrecioUnitario EST-OE02A KG 3,258.1800

PrecioUnitario EST-OE02B KG 3,258.1800

PrecioUnitario EST-OE03A KG 727.5800

Presupuesto

Descripción

SUMINISTRO, HABILITADO Y FABRICACIÓN DE MARCOS CON VIGAS DE 
ALMA ABIERTA, CONSTRUIDAS A BASE DE TUBERÍA REDONDA DE ACERO 
DE 3" Y 2", CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANOS Y 
DETALLES ESTRUCTURALES. INCLUYE: CORTE, ARMADO, SOLDADURA, 
HERRAJES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PRIMARIO 
ANTICORROSIVO DE LÍNEA (2 MANOS) Y PINTURA ESMALTE DE LÍNEA (2 
MANOS) COMO ACABADO FINAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS DE CARGA, ACARREOS Y 
DESCARGA EN SITIO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MONTAJE EN SITIO DE MARCOS CON VIGAS DE ALMA ABIERTA 
PREVIAMENTE FABRICADOS, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE 
TRABAJO: MANIOBRAS, IZAJE, COLOCACIÓN EN SITIO, NIVELACIÓN Y 
FIJACIÓN DEFINITIVA, ESTO INCLUYE: USO DE ANDAMIOS, 
HERRAMIENTAS, EQUIPO DE ELEVACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA Y 
CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA 
DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION.

SUMINISTRO Y HABILITADO DE POLÍN MONTEN DE 10” CALIBRE 14, 
CONFORME A ESPECIFICACIONES Y DETALLES INDICADOS EN PLANOS, 
INCLUYE: CORTE, HABILITADO, APLICACIÓN DE PRIMARIO 
ANTICORROSIVO DE LÍNEA (2 MANOS), PINTURA ESMALTE (2 MANOS), 
EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU 
PREPARACIÓN EN TALLER, MANIOBRAS DE CARGA, ACARREOS Y 
DESCARGA EN SITIO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MONTAJE DE POLÍN MONTEN DE 10” CALIBRE 14 PREVIAMENTE 
HABILITADO, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES Y DETALLES 
INDICADOS EN PLANOS, INCLUYE: MANIOBRAS, IZAJES, COLOCACIÓN, 
SOLDADURA, USO DE EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y MANO DE 
OBRA CALIFICADAPARA SU INSTALACIÓN EN SITIO, Y CUMPLIMIENTO DE 
MEDIDAS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PERFILES TIPO ÁNGULOS, TODO 
HABILITADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y DETALLES 
PRESENTADOS EN PLANOS, INCLUYE: CORTE, HABILITADO, 
PREPARACIÓN DE LOS PERFILES, APLICACIÓN DE PRIMARIO 
ANTICORROSIVO DE LÍNEA (2 MANOS, PINTURA ESMALTE (2 MANOS), 
HERRAJES Y TORNILLERÍA PARA UNIONES (RIOSTRAS–MONTEN, 
RIOSTRAS INTERMEDIAS Y EXTERIORES), ASÍ COMO MANO DE OBRA 
CALIFICADA , HERRAMIENTAS Y EQUIPO, MANIOBRAS DE CARGA, 
ACARREOS Y DESCARGA EN SITIO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE 
TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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Tipo Clave Unidad Cantidad

PrecioUnitario EST-OE03B KG 727.5800

PrecioUnitario EST-OE04A KG 522.0600

PrecioUnitario EST-OE04B KG 522.0600

PrecioUnitario 580080AA ML 104.0000

PrecioUnitario EST-OE06 M2 367.4200

PrecioUnitario 580073 ML 46.1000

Presupuesto

Descripción

MONTAJE DE PERFILES TIPO ÁNGULOS PREVIAMENTE HABILITADOS, 
CONFORME A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, INCLUYE: 
COLOCACIÓN DE HERRAJES Y TORNILLERÍA PARA UNIONES 
(RIOSTRAS–MONTEN, RIOSTRAS INTERMEDIAS Y EXTERIORES), 
SOLDADURA, IZAJES, MANIOBRAS, USO DE ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, 
EQUIPO Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE 
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, 
HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PERFILES TIPO PLACA DE ACERO DE 
DIFERENTES CALIBRES, TODO HABILITADO DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES Y DETALLES PRESENTADOS EN PLANOS, INCLUYE: 
CORTE, HABILITADO, PREPARACIÓN DE PLACAS, APLICACIÓN DE 
PRIMARIO ANTICORROSIVO DE LÍNEA (2 MANOS), PINTURA ESMALTE (2 
MANOS), HERRAJE Y TORNILLERÍA PARA UNIÓN MONTEN–VIGA ABIERTA, 
ASÍ COMO MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANIOBRAS DE CARGA, ACARREOS Y DESCARGA EN SITIO DE OBRA, 
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION.

MONTAJE DE PERFILES TIPO PLACA DE ACERO PREVIAMENTE 
HABILITADOS, CONFORME A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL 
PROYECTO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE HERRAJES Y TORNILLERÍA PARA 
UNIÓN MONTEN–VIGA ABIERTA, SOLDADURA, IZAJES, MANIOBRAS, USO 
DE ANDAMIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y CUMPLIMIENTO 
DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE 
TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUM., HAB., E INST. DE CONTRAVIENTOS A BASE DE REDONDO LISO DE 
3/4" DE DIAMETRO ROSCADO EN PUNTAS FIJADOS CON DOBLE TUERCA 
GALV. Y PLACA DE ACERO A-36 DE 3/8" DE ESPESOR; INCLUYE: 
HERRAJES,MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTTAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE LAMINA O-100 ZINTRO-
ALUM CALIBRE 24,(SIN ROLAR)  FIJADA A ESTRUCTURA METALICA DE 
ACUERDO A ESPECIFICACIONES GENERALES. INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA, MONTAJE, MANIOBRAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
HERRAMIENTAS. 

SUMINISTRO, HABILITADO ARMADO Y MONTAJE DE CANALON EN LAMINA 
LISA  LAMINA PINTRO-CAL 24. INCLUYE: SOPORTES PARA SUJETAR 
CANALON A CADA 3 MTS, FABRICACION DE REMACHES, REMATES, 
SELLADOR DURETANO, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
MONTAJE, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS Y 
MANIOBRAS.
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Tipo Clave Unidad Cantidad

PrecioUnitario EST-DM3-4 M2 166.0200

Agrupador I.5 FALDON 

PrecioUnitario EST-OE05 KG 696.2100

Agrupador I.6 ADHERIDOS

PrecioUnitario 552394-1 ML 48.0000

PrecioUnitario 584172 PZ 2.0000

Presupuesto

Descripción

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA IMPRESA EN FALDON. INCLUYE: 
COLOCACION E INSTALACIÓN, LIMPIEZA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PERFILES TIPO PTR. TODO 
HABILITADO Y MONTADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y 
DETALLES PRESENTADOS EN PLANOS, INCLUYE;  SOLDADURA Y 
PROTEGIDO A DOS MANOS CON PRIMARIO ANTICORROSIVO DE LINEA Y 
PINTURA ESMALTE,  MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, IZAJE, 
MANIOBRAS, Y HERRAMIENTAS.

SUMINISTRO Y COLOCACION  DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 100 MM DE 
DIAM., PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL, INCLUYE: COPLES, CODOS, 
TEES,  ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTAS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA CANASTA DE 
BASQUETBOL  A BASE DE TUBO DE 3” CED. 40, PLACA DE ACERO DE 1/4 
DE ESPESOR, ZAPATAS DE CONCRETO F'c DE 250 KG/CM2, FORMADO 
CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" @ 15CM HACIA AMBOS LADOS COMO 
PARRILLA DE ZAPATA, 4 VATILLAS DE 1/2", ESTRIVOS @ 15CM, SE 
CONSIDERA: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, MONTAJE, 
ANCLAJE, PRIMER ALQUIDÁLICO PREMIUM  LIBRE DE PLOMO CON 
TIEMPO DE SECADO AL TACTO DE 1-2 HORAS  A 25º  Y 50% DE HUMEDAD 
RELATIVA Y 65.0-70.0 % DE SÓLIDOS POR PESO, 45.0-52 % SÓLIDOS POR 
VOLUMEN, DENSIDAD 1.200-1.290 A 25ºC Y V.O.C. MENOR A 450G/L DE 
ACUERDO A LA NOM 123 SEMARNAT, PINTURA DE ESMALTE 
ALQUIDÁLICO EN PROTECCIONES METÁLICAS CON LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, 
DENSIDAD DE 0.9-1.2 KG/ML, SÓLIDOS EN PESO 50% MÍNIMO, VISCOSIDAD 
90-120 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE SOLVENTE, 
RESISTENCIA AL LAVADO, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 
CINCO HORAS, ACABADO BRILLANTE, COLOR SEGÚN MUESTRA 
APROBADA, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: 
SUMINISTRO DE LA PINTURA MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, 
APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR 
PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS 
A TIRO AUTORIZADO LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
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Tipo Clave Unidad Cantidad

PrecioUnitario 584173B PZA 1.0000

Agrupador I.7 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

PrecioUnitario LOGO2 PZA 1.0000

PrecioUnitario 534003 M2 56.5200

Agrupador I.8 INSTALACION ELÉCTRICA

PrecioUnitario 551019I SAL 4.0000

PrecioUnitario 589169C ML 12.0000

Presupuesto

Descripción

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN PAR DE TABLEROS DE BASQUETBOL 
A BASE DE ACRÍLICO, MEDIDAS PROFESIONALES 1.80 X 1.05 M Y 12MM DE 
ESPESOR, INCLUYE: BASTIDOR FABRICADO CON PTR DE  2 X 1 ½” 
CALIBRE 14 EN ACERO A-36, MARCO DE ALUMINIO DE SEGURIDAD, 
LÍNEAS DE JUEGO OFICIALES APROBADAS POR LA ANB, ARO ABATIBLE 
PROFESIONAL, USO RUDO DE RESORTES GEMELOS, SUJETADORES DE 
RED FABRICADOS EN CABLE DE ACERO Y PINTADO EN COLOR NARANJA, 
RED DE NYLON EN COLOR BLANCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, 
EQUIPO, ANDAMIO, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
COLOCACIÓN.

LOGOTIPO “ESCUDO DEL ESTADO” CON DIMENSIONES DE 0.90X0.60 MTS, 
COLORES SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA SUPERVISION, 
APLICADO CON PINTURA VINIL-ACRILICA EN MUROS, SE DEBERA 
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, 
SELLADOR, TRAZO, PLANTILLA O MOLDE, PINTURA VINIL-ACRILICA 
SEGÚN COLORES INSTITUCIONALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

PINTURA VINILICA ACRILICA CALIDAD "A" SEGUN NOM-U-97-1981.(NORMA 
OFICIAL MEXICANA), EN MUROS, SIN CONTENIDO DE PLOMO Y 
MERCURIO, PLAFONES, TRABES, COLUMNAS, ZOCLO, BOQUILLAS, 
PERFILES, REMATES, GOTEROS MARQUESINAS, COLOR SEGÚN 
MUESTRA APROBADA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 30 
MINUTOS, PARA SEGUNDA MANO 60 MINUTOS, ACABADO SEMI MATE, 
DENSIDAD ENTRE 1.00/1.30 (G/ML), P.U.O.T. INCLUYE: ANDAMIOS, 
PREPARAR LA SUPERFICIE. REBABEAR, RESANADOR BLANCO, 
SELLADOR CLÁSICO Y/O REFORZADO, APLICACIÓN DE LAS MANOS 
NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y 
RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA 
DE TRABAJO.

SALIDA DE ALUMBRADO EN DOMO HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 12 
METROS PARA LUMINARIA TIPO CAMPANA. INCLUYE: TUBO CONDUIT 
FO.GO. DE 21 MM DE DIAM., CURVAS, CONTRA Y MONITOR, CABLE THW 
CAL 10 Y CABLE DE CU DESNUDO CAL. 10, REGISTRO GALVANIZADO CON 
TAPA DE 4"X4", SOLERA DE 1/2", SOLDADURA, MAQUINA PARA SOLDAR, 
ANDAMIOS, CURVATURA DE LA TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA AL 
ANGULO DE LA ESTRUCTURA TUBULAR, CINTA AISLANTE, CONEXIÓN, 
PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 21 MM (3/4"). 
INCLUYE: TUBO LICUATITE DE 21 MM (3/4"), MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTAS
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Tipo Clave Unidad Cantidad

PrecioUnitario 589170H PZ 6.0000

PrecioUnitario 598083 ML 12.0000

PrecioUnitario 598084 ML 13.0000

PrecioUnitario 551030D PZA 4.0000

PrecioUnitario 551349C PZ 1.0000

PrecioUnitario 551379G PZ 1.0000

PrecioUnitario 551200D PZA 1.0000

Agrupador I.9 OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA

PrecioUnitario 538005 PZ 1.0000

Presupuesto

Descripción

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO 
LICUATITE DE 21 MM (3/4") DE DIAM. INCLUYE: CONECTOR RECTO, MANO 
DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA CUADRADA DE 1/2" PARA 
SOTENER LAMPARA EN DOMO. INCLUYE: SOLDADURA, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CADENA DE 1" PARA SUJECION DE 
LUMINARIA EN DOMO (COLOCAR CADENA EN DOMO Y LAMPARA). 
INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA TIPO 
CAMPANA PARA DOMO, TECNOLITE LED 200W MODELO REGOR III 
200UFOLED65MVN DE ALUMINIO TERMINADO NEGRO O SIMILAR, INDICE 
DE PROTECCIÓN (IP): 65 TENSIÓN NOMINAL DE 100 V - 277 V, 50 Hz/ 60 Hz, 
CONSUMO DE CORRIENTE 2.00 A - 0.72 A, FACTOR DE POTENCIA 0.9 CON 
FLUJO LUMINOSO 20 000 LM, TEMPERATURA DE COLOR 6 500 K, ANGULO 
DE APERTURA 90°, IRC: 8, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20 -50 °C, CON 
30 000 H DE VIDA, GARANTIA DE 5 AÑOS, CERTIFICACIÓN NOM-003 . 
INCLUYE: CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRE, 
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUBNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION QO-04 CON GABINETE DE RESINA PARA 
EXTERIOR MOD. F107/4D, MCA. BTICINO. INCLUYE: QO-04 CON GABINETE 
HECHO DE RESINA TERMOPLASTICA AUTOEXTINGUIBLE, COLOR GRIS, 
PROTECCION IP55, PUERTA COLOR HUMO TRANSPARENTE CONCIERRE A 
PRESION EQUIPABLE CON CERRADURA DE LLAVE, ELEMENTOS DE 
FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 
POLOS DE 16 AMP. MOD. FE82/16 CURVA C, MCA. BTICINO, INCLUYE: 
CONEXION, PRUEBAS,  ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTAS.

INTERCONEXION ENTRE TABLERO PRINCIPAL Y TABLERO SECUNDARIO. 
INCLUYE: CONEXION, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

MURO DE ACOMETIDA ELECTRICA A BASE DE BLOCK DE 15x20x40CM. 
INCLUYE EXCAVACION, MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE 30 CM DE ANCHO, 
CADENA YCASTILLO DE 15x15 CM DE CONCRETO ARMADO CON 4 VAR No. 
3 Y EST. No. 2 @ 20 CM, LOSA DE CONCRETO ARMADO CON VAR. No. 3 @ 
20 CM AMBOS SENTIDOS DE 10 CM DE ESPESOR, APLANADOS A TRES 
CAPAS. SECCION DE 180X75CM.
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Tipo Clave Unidad Cantidad

PrecioUnitario 512080 M2 1.0000

PrecioUnitario 551429 ML 47.0000

PrecioUnitario 551429C PZ 2.0000

PrecioUnitario 551469 ML 100.0000

PrecioUnitario 551492 ML 70.0000

PrecioUnitario 551498 PZ 1.0000

PrecioUnitario 585650 PZ 1.0000

PrecioUnitario 531304P PZA 5.0000

Agrupador II CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIUSOS 23.15 X 14.85 
MTS.

Agrupador II.1 PRELIMINARES

PrecioUnitario 511061 M2 343.7800

10 de 13

Descripción

MURETE DE ENRASE CON BLOCK HUECO DE CONCRETO 20X20X40CM, 
ASENTADO CON MORTERO EN PROPORCIÓN CEMENTO-ARENA 1:3, 
ACABADO COMÚN, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE 
DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; RELLENAR LAS CELDAS 
DEL MURO DE BLOCK CON CONCRETO F'C=50 KG/CM2 A CADA DOS 
FILAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, CARGAS, 
ACARREOS, PLOMEO, CORTES, DESPERDICIOS,  ACOPIO Y RETIRO 
DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE CONDUIT DE PVC PESADO DE 27 
MM DE DIAM. INCLUYE: TUBO DE PVC PESADO DE 27 MM, COPLES, 
PEGAMENTO TANGIT, CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION MINIMA DE 40 
CMS. DE PROF., RELLENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CURVA CONDUIT DE PVC PESADO DE 27 MM 
DE DIAM. INCLUYE: CURVA CONDUIT DE PVC PESADO DE 27 MM DE 
DIAM., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE CON AISLAMIENTO 
THW CAL. #  8. INCLUYE: 3% DE DESPERDICIO, 3% DE PUNTAS DE 
CONEXION, CINTA AISLANTE, CONEXION, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTAS.

SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DESNUDO CAL.#10. 
INCLUYE 3% DE DESPERDICIOS, 3% DE PUNTAS DE CONEXION, 
CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMINETAS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPERWELD DE 3 
MTS. POR 5/8" DE DIAM. INCLUYE: CONECTOR COOPERWELD,  CABLE DE 
COBRE DESNUDO CAL # 8, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMINETAS.

SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE INTERRUPTOR 
TERMOMAGENTICO I-LINE DE 3 POLOS DE 15 AMP. TIPO INDUSTRIAL, 
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (HDA36015), ELEMENTOS DE 
FIJACION, CONEXION, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

Presupuesto

REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 33X33X40 CM, DE CONCRETO 
HIDRAULICO, CON TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO, REGISTRO SIN 
PISO, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO GALVANIZADO 
POR IMERSION EN CALIENTE, AGARRADERA EN TAPA, PESO 
APROXIMADO DE 51 KG. INCLUYE: EXCAVACION, FONDO DE GRAVA, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, SOLDADURA, Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU BUENA EJECUCION.

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO INCL:RETIRO DE MATERIAL 
NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA.



Tipo Clave Unidad Cantidad

Agrupador II.2 CIMENTACIÓN

PrecioUnitario 511072 M3 2.9800

PrecioUnitario 511073 M3 5.9500

PrecioUnitario 511121 M3 0.5000

PrecioUnitario 511131C M3 196.3500

Presupuesto

Descripción

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO MEDIOS MECÁNICOS  EN  MATERIAL B, A 
CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD,  INCLUYE: EQUIPO 
INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
TRASPALEOS, SOBRE EXCAVACIÓN POR HERRAMIENTA Y POR EL 
ÁNGULO DE TALUD, AFINE DE TALUDES Y FONDO POR MEDIOS 
MANUALES, ACARREOS Y ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA, APILE DE 
MATERIAL, ACARREO Y CARGA CON EQUIPO MECÁNICO, ACOPIO DEL 
MATERIAL DENTRO DE LA OBRA PARA POSTERIOR ACARREO FUERA DE 
LA OBRA, EL CONCEPTO SERÁ MEDIDO COMPACTO DE ACUERDO CON LA 
GEOMETRÍA DEL PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

EXCAVACIÓN EN ROCA (TERRENO C) POR MEDIOS MECÁNICOS A 
CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: EQUIPO 
INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
ACARREOS Y ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEO, APILE 
ACARREO Y CARGA CON EQUIPO MECÁNICO, RETIRO DEL MATERIAL 
FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES, EL CONCEPTO SERÁ MEDIDO COMPACTO DE 
ACUERDO CON LA GEOMETRÍA DEL PROYECTO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN 
CON PISÓN DE MANO Y AGUA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
ACARREO DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, RELLENO, TENDIDO DEL 
MATERIAL EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIR IMPACTO, ACOPIO 
Y ACARREO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL 
ÁREA DE TRABAJO.

SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (SAS-CAB) 
COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS (PLANCHA VIBRATORIA) EN 
CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, 
COMPACTADA AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA,  ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, 
EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO CONFORME A DIMENSIONES DE 
PLANOS, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN DE ACUERDO A NORMAS, 
ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA 
DEL ÁREA DE TRABAJO.
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Tipo Clave Unidad Cantidad

PrecioUnitario 512065 M3 13.4600

PrecioUnitario 531251 ML 75.4000

PrecioUnitario 531256 ML 5.0000

PrecioUnitario 534002A M2 15.0000

Agrupador II.3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

PrecioUnitario 531220 M2 343.7800

PrecioUnitario 531200 M2 343.7800

Presupuesto

Descripción

RODAPIE A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ACABADO COMÚN HASTA 30 
CMS DE ANCHO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, EN 
PROPORCIÓN 1:2:6, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA 
COLOCACION DEBERA SER CON LAS PIEDRA DE MAYOR DIMENSION EN 
EL DESPLANTE, LAS DE MEJOR FORMA Y ASPECTO SE COLOCARAN EN 
LAS ESQUINAS, EXTREMOS Y PARAMETROS, LAS JUNTAS NO SERÁN 
MAYORES DE 4 CMS, NI MENOS DE 2 CMS DE ESPESOR, DESPERDICIOS, 
MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE TRABAJO, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE 
LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE 
TRABAJO.

GUARNICION DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15X30CM. SIN ARMAR 
INCLUYE: CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

CIMBRA PARA FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, ACABADO 
APARENTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, 
ELEVACIONES, HABILITADO, DESPERDICIOS, COLOCACION, CIMBRA EN 
FRONTERA , CHAFLANES, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA  IMPERMEABILIZANTE "BARRERA 
DE VAPOR" EN ZAPATAS, DADOS, CASTILLOS, CADENAS, CONTRATABES 
Y MURETES DE ENRASE; CONSTA DE IMPRIMACIÓN DEL ÁREA CON 
PRIMARIO BASE DE AGUA;  APLICACIÓN DE UNA PRIMER MANO DE 
IMPERMEABILIZANTE IMPERCOAT VAPOR WET O SIMILAR,  Y PEGADO DE 
MEMBRANA MULTIDIRECCIONAL 40, COMO ACABADO FINAL UNA 
SEGUNDA MANO DEL IMPERMEABILIZANTE IMPERCOAT VAPOR WET O 
SIMILAR,  INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 
MENOR.

PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO  
PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO, INCLUYE: JUNTAS FRIAS, 
ACABADO CON VOLTEADOR,SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE 
TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS 
HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL 
HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, CIMBRA DE 
FRONTERAS, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, LIMPIEZA Y HUMEDECIDO 
DEL TERRENO, VACIADO, EXTENDIDO, REGLEADO, COMPACTACIÓN Y 
CURADO DEL CONCRETO , ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIO A TIRO 
AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL PISO Y ÁREA DE TRABAJO, P.O.T.

REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10 EN PISOS, INCLUYE: 
SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
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Tipo Clave Unidad Cantidad

PrecioUnitario 531320A ML 62.0000

PrecioUnitario 531322A ML 35.0000

PrecioUnitario 5920520B M2 343.7800

PrecioUnitario 5920128 ML 258.8600

Descripción

SUM. Y COL. DE PLACA DE POLIESTIRENO DE 1.2CM DE ANCHO Y 8CM DE 
ALTO  EN JUNTA DE DILATACION EN PISO. INC. MATERIALES, MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTAS.

SELLO DE CEMENTO ASFALTICO OXIDADO DEL NUM.6O SIMILAR DE 1CM 
DE ANCHO Y 2CM. DEPROFUNDIDAD,EN JUNTA DE CONTRACCION EN 
PISOS.

PINTURA ANTIDERRAPANTE EN CANCHA DE BASQUETBOL A DOS MANOS 
MARCA TENIS MAPLA O SIMILAR COLORES SEGUN PROYECTO. INCL. 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLIACION DE ADHEPISO TEC, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.

PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO DE TRAFICO DE LINEA DE 5 CM DE 
ANCHO Y EN AREAS DE BASKET Y CIRCULO CENTRAL, TRABAJO 
TERMINADO. INCL.TRAZO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.

13 de 13

Presupuesto


